

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2/ЧС

На восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2021 года в с. Средняя Кия по ул. Киинская
ИК3213752700716375270100100040004211244

г. Шилка

«07» октября 2021 г.

Администрация сельского поселения «Богомягковское», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации сельского поселения «Богомягковское» Старновского Сергея Васильевича, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Трансстройком» (далее именуемое Подрядчик), в лице директора Сартакова Николая Кимовича действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд о нижеследующем:

Согласно введению чрезвычайной ситуации Администрацией муниципального района «Шилкинский район» Постановление № 292 от 22 июля 2021 г., в связи с поднятием уровня воды р. Кия. Заказчиком принято решение заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для скорейшей ликвидации последствий размывов дороги в с. Средняя Кия по ул.Киинская.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шилкинского района к с. Средняя Кия (выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации) в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение №1к настоящему муниципальному контракту).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.3. Подрядчик для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шилкинского района в с. Средняя Кия ул. Киинская, приобретает все необходимые материалы за счет собственных средств, которые должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными.

1.4. Место выполнения работ: Забайкальский край, Шилкинский район, автомобильная дорога в с. Средняя Кия ул.Киинская.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 507 044 (пятьсот семь тысяч сорок четыре) руб. 40 копеек, цена контракта НДС не облагается.

2.2. Оплата работ осуществляется на основании подписанной обеими сторонами справки по форме КС-3 о выполненных работах с расшифровкой объемов работ по акту формы КС-2 в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий период с учетом коэффициента, полученного по результатам аукциона в течении 30 (тридцати) дней со дня приемки выполненных работ.

2.3. Оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. Изменение цены контракта возможно в случаях, если это предусмотрено контрактом в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

2.6. Источник финансирования контракта, бюджет в соответствии с бюджетной системой Российской Федерации, бюджет Забайкальского края, бюджет муниципального района «Шилкинский район».

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Начало производства Работ: с даты заключения контракта.

Срок завершения всех Работ по Контракту: 30.10. 2021 г.

Подрядчик предоставляет график выполнения работ по каждому виду работ, исходя из общих сроков их выполнения в течение 5 (пяти) дней со дня начала работ. График согласовывается с Заказчиком.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

3.5. Заказчик вправе проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

В случаях, предусмотренных контрактом, заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТОМ

4.1. Интересы Заказчика по управлению муниципальным Контрактом представляет Старновский Сергей Васильевич, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по ремонту объекта согласно настоящего контракта.

4.2. Интересы Подрядчика по Муниципальному контракту представляет Сартаков Николай Кимович, действующий на основании Устава.

4.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в журнале работ, который постоянно находится на объекте.

4.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми в рамках настоящего контракта работами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за выполнение условий контракта согласно действующему законодательству РФ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Назначить на объект представителя, который выдает Подрядчику разрешение на производство работ, при условии выполнения Подрядчиком всех мероприятий по настоящему Контракту, предшествующих началу выполнения работ, осуществляет технический надзор за производством работ в течении всего срока выполнения, приемку выполненных работ.

5.2.2. Ознакомить персонал Подрядчика с правилами техники безопасности, на территории которого находится объект.

5.2.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и приостановить производство работ.

5.2.4. Оплатить работы в пределах суммы, определенной пункте 2.1 настоящего контракта.

5.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.3. Заказчик имеет право:

Выдавать письменные Распоряжения и Предписания о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов, применении некачественных материалов, невыполнении предыдущих распоряжений и предписаний Заказчика, а так же неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ. Предписания об устранении нарушений в порядке исполнения правомерных требований органов местного самоуправления, органов ГИБДД МВД России, органов прокуратуры Российской Федерации, иных контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений, связанных с исполнением муниципального Контракта.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шилкинского района подъезд к с. Средняя Кня в соответствии с Локально-сметным расчётом (Приложение № 1).

5.3.2. Обеспечить качественное выполнение работ по муниципальному Контракту, руководствуясь требованиями, предъявляемыми Государственными стандартами, и другими нормативными документами, а также в соответствии с природоохранным законодательством и действующими санитарными нормами. В процессе производства работ осуществлять уборку площадки, а по окончанию работ убрать весь мусор, остатки материалов, без чего работы не могут считаться законченными.

5.3.3. Согласовать с ГИБДД и Заказчиком схемы ограждения мест производства работ и нести ответственность за безопасность движения в зонах производства работ.

5.3.4. В течении 10 дней, с момента подписания контракта, Подрядчик обязан представить Заказчику на согласование календарный график производства работ.

5.3.5. До начала земляных работ Подрядчик обязан выполнить все геодезические разбивочные работы с закреплением их на местности и сдать работы Заказчику по акту. Выполнить съемку исходных поперечников земляного полотна через 25м исполнительную документацию представить Заказчику, согласно технического задания. (Приложение №1 к Контракту). Стоимость геодезических работ отдельно не оплачивается.

5.3.6. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить на согласование Заказчику транспортную схему на вывозку всех материалов. Оформить за свой счет горно-разрешительную документацию на карьеры местных строительных материалов, необходимые для выполнения дорожных работ.

5.3.7. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Приказы, распоряжения Заказчика по выполнению работ, указанных в данном пункте являются обязательными для исполнения Подрядчиком и имеют статус предписаний.

5.3.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта (в соответствии с п.7.15)

5.3.9.Исправлять выявленные недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки.

5.3.10.Предоставлять Заказчику к приемке выполненных работ исполнительную документацию, исполнительную геодезическую съемку, журналы производства работ, акты скрытых работ, подготовленные к подписанию документы (акты формы КС-2 и справки КС-3) за отчетный период.

5.3.11.Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

5.3.12.Если в ходе выполнения настоящего муниципального Контракта потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить разрешение до начала их выполнения.

5.3.13.Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставлять фотоматериал по выполненным работам.

5.3.14.Подрядчик обязан предоставлять автотранспортное средство для приемки выполненных работ.

5.3.15.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-иных, независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ.

6.1. Порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов):

в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827 {размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза

<http://www.tsouz.ru/> 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/om> 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/om> 13 октября 2015 г.);

6.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту (КС№-2 с приложением актов скрытых работ (при наличии скрытых работ), сертификатов (паспортов) на используемые материалы). Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком и Заказчиком.

6.3. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

6.4. За три дня до завершения работ информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ.

6.5. В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в указанный Заказчиком срок, устранить выявленные недостатки.

6.6. Сдача-приемка работ производится представителем Заказчика и Подрядчика в физическом и стоимостном выражении, при необходимости с оформлением акта приемки - сдачи готового к эксплуатации объекта (акта рабочей комиссии).

6.7. Выполненные работы считаются сданными после устранения замечаний и недоделок, указанных Заказчиком.

6.8. Предоставлять Заказчику исполнительную документацию, паспорта и сертификаты на используемые материалы по выполненному объему работ, а также акты выполненных работ (форма КС№-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС№-3) в двух экземплярах.

6.9. При необходимости Заказчик осуществляет за свой счет дополнительную экспертизу, принимаемой Заказчиком части или всех выполненных работ в целом, в случае подтверждения факта некачественно (с нарушением) выполненных работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств,

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила утв. постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042).

7.3 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4 В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами утв. постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.11. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.12. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.13. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Примечание: в случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами утв. постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.14. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов),

требования которых подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Гарантийный срок:

- по устройству водопропускных труб – 6 лет;
- по устройству земляного полотна и дорожной одежды -6 лет;
- по замене сигнальных столбиков - 2 года;
- на искусственные сооружения: мост – 8 лет

(Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.02.2019 г. № 37 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта").

9.2. Качество материалов, подлежащих применению при выполнении работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

9.3. В заявленный срок гарантии Подрядчик без каких – либо затрат со стороны Заказчика обязан устранить все возникшие дефекты в выполненных работах, связанные с нарушением требований СНиП при выполнении работ и применением некачественных материалов и оборудования возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.5. В течение вышеуказанного гарантийного срока наличие дефектов и срок их устранения

фиксируются актом, составленным Сторонами. Неявка представителя Подрядчика для составления акта в течение трех дней, с момента его уведомления, является основанием для составления Заказчиком акта в одностороннем порядке.

9.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит обнаруженные дефекты, то Заказчик вправе, при сохранении своих гарантийных прав, поручить устранение дефектов третьему лицу, с последующим предъявлением Подрядчику понесенных расходов.

9.7. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

10. МАТЕРИАЛЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект ремонта строительными материалами, изделиями и конструкциями.

10.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной контроль.

10.3. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:

-дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения;

-дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик.

10.4. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

10.5. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до приемки произведенных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

10.6. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

11. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА.

фиксируются актом, составленным Сторонами. Неявка представителя Подрядчика для составления акта в течение трех дней, с момента его уведомления, является основанием для составления Заказчиком акта в одностороннем порядке.

9.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит обнаруженные дефекты, то Заказчик вправе, при сохранении своих гарантийных прав, поручить устранение дефектов третьему лицу, с последующим предъявлением Подрядчику понесенных расходов.

9.7. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

10. МАТЕРИАЛЫ. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект ремонта строительными материалами, изделиями и конструкциями.

10.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной контроль.

10.3. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:

-дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения;

-дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик.

10.4. В случае, если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

10.5. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до приемки произведенных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

10.6. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

11. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА.

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона о контрактной системе.

11.1.1. Не допускать изменение существенных условий контракта при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена контрактом в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

11.1.2. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.1.3. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;

11.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

11.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом;

11.1.4. В иных случаях предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14

федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

11.5. Изменения и дополнения настоящего Контракта совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

11.6. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде об изменении своих реквизитов, юридического и фактического адресов, организационно-правовой формы и иных данных, указанных в настоящем Контракте. Любые уведомления или сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если:

11.8.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в присланный для Заказчика срок;

11.8.2. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом;

11.8.3. Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок.

11.8.4. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе его исполнения установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если:

11.10.1. Заказчиком неоднократно нарушены сроки оплаты работ;

11.10.2. Заказчиком незаконно отказано в приёмке выполненных работ.

11.10.3. Подрядчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

11.12. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

11.13. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных подрядчиком.

11.14. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего Контракта Стороны обязуются принять все меры по его разрешению путем переговоров.

12.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров и претензионного урегулирования, споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде Забайкальского края области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13. АНТИДЕМПЕНГОВЫЕ МЕРЫ

13.1. Если подрядчиком, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, установленной при размещении заказа, контракт заключается только после предоставления таким участником:

- обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса); или
- информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по

11.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

11.12. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

11.13. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных подрядчиком.

11.14. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего Контракта Стороны обязуются принять все меры по его разрешению путем переговоров.

12.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров и претензионного урегулирования, споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде Забайкальского края области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13. АНТИДЕМПЕНГОВЫЕ МЕРЫ

13.1. Если подрядчиком, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, установленной при размещении заказа, контракт заключается только после предоставления таким участником:

- обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);
или

- информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по

которой участником закупки предложено заключить контракт.

13.2. Обеспечение предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ, с которым заключается контракт, до его заключения.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до 31 декабря 2021 г.

14.2. Истечение срока действия Контракта не прекращает возникших обязательств, включая взаиморасчеты и гарантийные обязательства, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

14.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

15. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.

15.1. Все расчеты Заказчик производит перечислением средств по реквизитам, указанным в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов Подрядчик должен немедленно известить Заказчика письменно.

15.2. Заказчик не производит авансирование Подрядчику.

15.3. Оплата осуществляется безналичным путем за фактически выполненные объемы работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ и справок стоимости выполненных работ (формы КС№-2, КС№-3) при предоставлении счетов – фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 30 календарных дней с момента приёмки работ.

15.4. Расчет за выполненные работы Заказчик производит после приемки готового к эксплуатации объекта и устранения возможных замечаний.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 19 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

16.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

17.1 Приложение № 1 «Локально-сметный расчет»

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация сельского поселения
«Богомятковское»
Администрация сельского поселения
«Богомятковское» муниципального района
«Шилкинский район» Забайкальского края
Адрес: 673449 Забайкальский край,
Шилкинский район, с. Богомяtkово,
ул. Г.П.Богомяtkова. д.21
Тел/факс: (30244)3-34-54
ИНН 7527007163
КПП 752701001
Лицевой счет 03913027450
р/с 03231643766544059100
БИК 047601001
ОГРН 1057527013246
ОКТМО 76654405



Глава администрации сельского поселения
«Богомятковское»

С.В. Старновский

Подрядчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Трансстройком»
672014, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Малая, дом 4, квартира 931
Тел:
ОГРН 1187536002345
ИНН 7536171106
КПП 753601001
Расчетный счет 40702810502500035580
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ" г. Москва, БИК
044525999,
корр. счет 30101810845250000999



Сартаков Н.К.

Приложение № 1

к муниципальному контракту
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

«Локально-сметный расчет»

(прилагается отдельным файлом)

Инвестор -
Заказчик (генподрядчик) - Администрация сельского поселения
«Боготомское»

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Транстройжим"
Стройка - На восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций 2021 года в с. Средняя Кня по ул. Киниская
Объект - На восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций 2021 года в с. Средняя Кня по ул. Киниская

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер	дата	З/УС
		07.10.2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Очный период	
		с	по
1	01.12.2021	07.10.2021	01.12.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

1	2	3	4	5			8	9	10	11	12
				на единицу	коэффициента	коэффициента					
	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициента	всего	Индекс	Сметная стоимость в текущих уровнях цен, руб.	

Раздел 1. Восстановление дорожного полотна

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в том числе сметная стоимость в СНБ), руб.				Итого в базисном уровне цен, руб.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициент	условия коэффициента	на единицу	коэффициент	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Восстановление земельного полигона												
1	ФЕР01-01-031-04	Разработка грунта с перемешиванием до 10 м буровосеками мощностью: 96 кВт (130 л.с.), грунта группа 4	1000 м3									
		Объем=378 / 1000					2 765,07		1 046,20			
		2 ЗМ					306,90		150,03			
		3 в т.ч. ОТМ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке		29,4		14,1432	2 765,07		1 046,20			
		ФОТ							150,03			
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполнение 612/пр от 21.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	92		82			130,03			
		Приказ Министра России № СТ Земляные работы, выполнение 774/пр от 11.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	46	0,85	39,1			58,06			
2	ФЕР01-01-031-12	Всего по позиции	1000 м3				1 241,85					
		При перемещении грунта на глубину последующее 10 м добавляется к расценке 01-031-04										
		Добавить на 40 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)					1 269,89	4	4 919,76			
		2 ЗМ					182,25	4	275,56			
		3 в т.ч. ОТМ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке		13,5	4	20,412	1 269,89		1 919,76			
		ФОТ							275,56			
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполнение 612/пр от 21.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	92		92			253,52			
		Приказ Министра России № СТ Земляные работы, выполнение 774/пр от 11.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	46	0,85	39,1			107,74			
3	ФЕР01-01-013-09	Всего по позиции	1000 м3				0,378					
		Разработка грунта с перемешиванием до 10 м буровосеками мощностью: 96 кВт (130 л.с.), грунта группа 4										
		Объем=378 / 1000					100,82		38,03			
		2 ЗМ										
		3 в т.ч. ОТМ										
		ЗТМ										
		Итого по расценке		1		1	100,82		38,03			
		ФОТ										
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполнение 612/пр от 21.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	92		92			253,52			
		Приказ Министра России № СТ Земляные работы, выполнение 774/пр от 11.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	46	0,85	39,1			107,74			
		Итого по расценке		1		1	100,82		38,03			
		ФОТ										
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполнение 612/пр от 21.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	92		92			253,52			
		Приказ Министра России № СТ Земляные работы, выполнение 774/пр от 11.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	46	0,85	39,1			107,74			
		Итого по расценке		1		1	100,82		38,03			
		ФОТ										
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполнение 612/пр от 21.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	92		92			253,52			
		Приказ Министра России № СТ Земляные работы, выполнение 774/пр от 11.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	46	0,85	39,1			107,74			
		Итого по расценке		1		1	100,82		38,03			
		ФОТ										
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполнение 612/пр от 21.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	92		92			253,52			
		Приказ Министра России № СТ Земляные работы, выполнение 774/пр от 11.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	46	0,85	39,1			107,74			
		Итого по расценке		1		1	100,82		38,03			
		ФОТ										
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполнение 612/пр от 21.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	92		92			253,52			
		Приказ Министра России № СТ Земляные работы, выполнение 774/пр от 11.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	46	0,85	39,1			107,74			
		Итого по расценке		1		1	100,82		38,03			
		ФОТ										
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполнение 612/пр от 21.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	92		92			253,52			
		Приказ Министра России № СТ Земляные работы, выполнение 774/пр от 11.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	46	0,85	39,1			107,74			
		Итого по расценке		1		1	100,82		38,03			
		ФОТ										
		Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполнение 612/пр от 21.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	92		92			253,52			
		Приказ Министра России № СТ Земляные работы, выполнение 774/пр от 11.12.2020 Прел. механизированным способом п.1.1	%	46	0,85	39,1			107,74			
		Итого по расценке		1		1	100,82		38,03			
		ФОТ										

		2 ЭМ					3 505,28	1 499,00
		3 в т.ч. ОТМ					583,90	189,50
		4 М					5,42	2,05
		3Т	чел.-ч	12,9		4,0762		
		3ТМ	чел.-ч	37,33		14,11074		
		Итого по расценкам				4 071,32		1 530,96
		ФОТ						229,53
		Принят Министерством России № ИР Закупочные работы, выполнение 012Дир от 21.12.2020 Прием, механизированным способом	%	92		02		210,25
		п.1.1						
		Принят Министерством России № СИ Закупочные работы, выполнение 774Дир от 11.12.2020 Прием, механизированным способом	%	49	0,85	39,1		89,26
		п.1.1						
		Итого по позиции				612,5	2,91	1 838,57
4	ФРСЦДир-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобильным-самостоятельно грузоподъемностью 19 т работающими вне очереди на расстоянии 1 кмсе груза до 1 км	1 т груза					1 869,97
		Объем=0,3781,7+1000						
5	ФЕРУ1-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками ва пневмоопосом ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 29 см	1000 м3			0,378		
		3 ЭМ					1 299,08	481,05
		3 в т.ч. ОТМ					212,78	80,43
		3ТМ	чел.-ч	15,67		5,92326		
		Итого по расценкам				1 299,08		481,05
		ФОТ						00,43
		Принят Министерством России № ИР Закупочные работы, выполнение 812Дир от 21.12.2020 Прием, механизированным способом	%	92		02		74,00
		п.1.1						
		Принят Министерством России № СИ Закупочные работы, выполнение 774Дир от 11.12.2020 Прием, механизированным способом	%	49	0,85	39,1		31,45
		п.1.1						
		Итого по позиции						596,50
4	ФЕРУ1-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценкам 01-02-001-01 добавлять на 7 процентов ПЗ=7 (ОДП=7; ЗИМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	1000 м3			0,378		
		3 ЭМ					168,36	445,53
		3 в т.ч. ОТМ					19,73	82,21
		3ТМ	чел.-ч	1,37		7		
		Итого по расценкам				168,36		445,53
		ФОТ						52,21
		Принят Министерством России № ИР Закупочные работы, выполнение 012Дир от 21.12.2020 Прием, механизированным способом	%	92		02		48,03
		п.1.1						
		Принят Министерством России № СИ Закупочные работы, выполнение 774Дир от 11.12.2020 Прием, механизированным способом	%	49	0,85	30,1		20,41
		п.1.1						
		Итого по позиции						813,97

Платимовая отсрочка в порядке ипотечной механизмованным способом, группа пунктов 2

9,79

Объем=730 / 1000		1000 м2		630,03	
1 ОТ				214,27	187,13
2 ЗМ				208,26	223,30
3 в т.ч. ОТМ				30,76	28,33
ЗТМ		чел.-ч	27,9	21,762	
		чел.-ч	2,6	1,95	
Итого по расценке				500,55	380,43
ФОТ					180,48
Премия Министров России № ИР Земельные работы, выполняемые по группам 812/Ир от 21.12.2020 Прил. ведом работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 упрямительным)		%	0,9	0,9	172,18
Премия Министров России № СЛ Земельные работы, выполняемые по группам 774/Ир от 11.12.2020 Прил. ведом работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 упрямительным)		%	4,1	0,85	34,85
Итого по позиции					67,42

8 Составление дорожной одежды

ФЕР27-04-003-05
Прил.

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебенево-песчаных смесей: непрерывной гранулометрией С-4 и С-6, односторонней толщиной 15 см

1,82

Объем=1620 / 1000		1000 м2		630,03	
Прил.27.3 п.3.1 Прокладываю работ на одной колесные проезжей части при механизированном движении транспорта на Асфальт ОСП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
1 ОТ				253,43	1,2
2 ЗМ				4 745,30	1,2
3 в т.ч. ОТМ				263,30	1,2
4 М				61,00	98,82
02.2.04.03 Смесью песчано-щебенистый, щебенево-песчаный и гравий		м3	0	0	
ЗТ		чел.-ч	29,71	1,2	57,75624
ЗТМ		чел.-ч	20,97	1,2	40,78658
Итого по расценке				5 059,73	9 810,35
ФОТ					1 004,53
Премия Министров России № ИР Автомобильные дороги 812/Ир от 21.12.2020 Прил. п.2.1		%	126	126	1 295,71
Премия Министров России № СЛ Автомобильные дороги 774/Ир от 11.12.2020 Прил. п.2.1		%	95	0,85	80,75
Итого по позиции					8 114,56

9 ФЕР27-04-003-08
Прил.

На каждый 1 см изменения температуры слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07

1,82

ТЗ=6 (ОСП)=5; ЗМ=5 к раск.; ЗТМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5		1000 м2		11 893,22	
Прил.27.3 п.3.1 Прокладываю работ на одной колесные проезжей части при механизированном движении транспорта на Асфальт ОСП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					

		2-3М		1-3М		1-3М	
		3 в т.ч. ОТМ	МЗ	0	Б	0	
		и/л. П.	Чел.-ч	0,46	6	4,4712	
Итого по разделу						119,54	1 161,93
ФОТ							66,16
Прказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	128			128	70,79
Прказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95	0,85		80,75	45,37
		Всего по позиции				1 278,09	
10	ФССП-02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги) Объем=1,62*0,2*1,26*1000	МЗ			408,24	60	24494,4
		Итого по смете:					43 173,58
		Итого прямые затраты (справочно)					697,83
		в том числе:					17 890,46
		Оплата труда рабочих					1 343,10
		Эксплуатация машин					24 595,27
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					46 637,66
		Материалы					44 767,66
		Строительные работы					9,06
		Строительные работы					422 537
		4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-Иен/08 (Автомобильные дороги)					405 595
		3 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 31.08.2021 г. №36820-Иен/08 (Автомобильные дороги)					697,83
		в том числе:					16 010,51
		оплата труда					24 696,27
		эксплуатация машин и механизмов					2 232,51
		материалы					1 231,57
		накладные расходы					1 860,97
		светлая прибыль					9,06
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					16 942
		Итого ФОТ (справочно)					2 040,93

Заказчик (генподрядчик)



Глава администрации сельского поселения «Большеплосковский»

С.В. Старновский

Подрядчик (субподрядчик)



ООО «Транстройком»

Н.К. Саргаков

Инвестор: Администрация сельского поселения «Богомятковское»
 Заказчик:
 Подрядчик: ООО «Трансстройком»
 Стройка: На восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2021 года в с. Средняя Кня по ул. Кинская

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	2/ЧС
дата	07 10 2021
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	01.12.2021

Отчетный период	
с	по
07.10.2021	01.12.2021

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: На восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2021 года в с. Средняя Кня по ул. Кинская по муниципальному контракту № 2/ЧС от 07.10.2021 года ИКЗ 21375270071637527010010040004211244		507 044,40	507044,40	507 044,40
Итого					507 044,40

Заказчик (генподрядчик)

М П

Глава администрации сельского поселения
 С.В. Стариковский

Подрядчик (субподрядчик)

М П

ООО «Трансстройком»

Н.К.Сартаков



Акт № 61 от 01 декабря 2021 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Транстройком"

Заказчик: Администрация сельского поселения «Богомягковское» муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края

№	Артикул	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шилкинского района с. Средняя Кня в целях ликвидации чрезвычайной ситуации по муниципальному контракту № 2/ЧС от 07.10.2021 года ИКЗ 2:13752700715375270100100040004211244			507 044,40	507 044,40

Итого: 507 044,40
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 507 044,40 руб.

Пятьсот семь тысяч сорок четыре рубля 40 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор Общества с ограниченной ответственностью "Транстройком"


Сидянов



ЗАКАЗЧИК




С.В. Степановский

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА		БИК	044525999
Банк получателя		Сч. №	30101810845250000999
ИНН 7536171106	КПП 753601001	Сч. №	40702610502500035580
Общество с ограниченной ответственностью "Транстройком"			
Получатель			

Счет на оплату № 60 от 01 декабря 2021 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Транстройком", ИНН 7536171106, КПП 753601001, 672014, Забайкальский край, Чита г, Малая ул, дом № 4, кв.931

Покупатель: Администрация сельского поселения «Богомяжковское» муниципального района "Шилкинский район" Забайкальского края, ИНН 7527007163, КПП 752701001, 673449, Забайкальский край, Шилкинский р-н, Богомяжково с, Г.П.Богомяжкова ул, дом № 21

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шилкинского района с. Средняя Кля в целях ликвидации Чрезвычайной ситуации по муниципальному контракту № 2/ЧС от 07.10.2021 года ИКЗ 213752700716375270100100040004211244			507 044,40	507 044,40

Итого: 507 044,40
 Без налога (НДС) -
 Всего к оплате: 507 044,40

Всего наименований 1, на сумму 507 044.40 руб.
 Пятьсот семь тысяч сорок четыре рубля 40 копеек

Руководитель



Саргаков




Гулевич С.А.

Счет-фактура № 49 от 07 июля 2021 г. (1)

Исполнитель № 07 (1а)

Продавец: ООО «Сити-Мол» (2)

Адрес: г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3а)

ИНН/ОГРН: 500704481/500704481 (3б)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3в)

ИНН/ОГРН: 500704481/500704481 (3г)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3д)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3е)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3ж)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3з)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3и)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3к)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3л)

Получатель: ООО «Сити-Мол» (1)

Адрес: г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (2)

ИНН/ОГРН: 500704481/500704481 (3а)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3б)

ИНН/ОГРН: 500704481/500704481 (3в)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3г)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3д)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3е)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3ж)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3з)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3и)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3к)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3л)

№	Наименование товара (указание количества, единиц измерения, сорта/марки/размера/цвета/типа/материала/сорта/бренда/производителя/исходного сырья/полы/изготовительного кода)	Код товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Код товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Код товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Код товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Код товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма		Код товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)				
																											Итого	с НДС									
1	Банановые плоды, сорт «Сити-Мол»		кг	1000	507,04481	507 044,81			1000	507,04481	507 044,81			1000	507,04481	507 044,81			1000	507,04481	507 044,81			1000	507,04481	507 044,81											
																		Итого																			

Исполнитель: ООО «Сити-Мол» (1)

Адрес: г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (2)

ИНН/ОГРН: 500704481/500704481 (3а)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3б)

ИНН/ОГРН: 500704481/500704481 (3в)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3г)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3д)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3е)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3ж)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3з)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3и)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3к)

Юридический адрес: Омская обл. г. Омск, ул. Мухоморова, д. 23 (3л)



AS. Smetovskaya
(подпись)

Smetovskaya
(подпись)

Уполномоченная подписавшая

Дефектная ведомость

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шилкинского района к с. Средняя Кия

« _____ » _____ 2021г

с. Средняя Кия

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе главы муниципального района «Шилкинский» Воробьев Сергей Владиславович, главы с.п. Средняя Кия Старновский Сергей Васильевич, специалист по земельным и имущественным отношениям Мякшунова Лариса Викторовна, специалист администрации по правовым вопросам Метелева Татьяна Александровна, составили настоящую автомобильной дороги местного значения с. Средняя Кия

Местоположение	Длина участка, км	Существующее состояние. Мероприятия	Наименование работ по устранению дефектов.	Ед. изм.	Количество
с. Средняя Кия	0,6км	Земляное полотно имеет многочисленные размывы глубиной 0,6 м, шириной 5 м, общей площадью 480м ² . Разрушение подходов к мосту 53м ² . Необходимо предусмотреть работы по восстановлению и досыпки земляного	Разработка грунта III гр. экскаватором с погрузкой в а/транспорт и перевозкой до 1км.	1000м ³	0,378
			Планировка верха и откосов земляного полотна автогрейдером	1000м ²	0,780
			Уплотнение грунта катком за 8 проходов по следу	1000 м ³	0,378

		<p>работы по восстановлению и досыпки земляного полотна в уровень моста, досыпка подходов к мосту. Устройство дорожной одежды по всему участку.</p>	<p>Устройство дорожной одежды из природного ШПС толщиной 20см</p>	<p>1000 м2</p>	<p>1,62</p>
--	--	---	---	----------------	-------------

Глава муниципального района «Шилкинский»

С.В.Воробьев

Глава сельского поселения «Средняя Кля»

Специалист по земельным и имущественным отношениям сельского поселения «Средняя Кля»

Специалист администрации сельского поселения «Средняя Кля» по правовым вопросам

*Было рассмотрено
вед. эксперта технического
отдела ФКУ Упрдор
«Забайкалов»*

Сергей Садронов Дир.



ОБЪЕДИНЕНИЕ:

2021 года

Наименование руководителя сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, от 12.07.2018 № 875/пр, от 09.02.2021 от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 285/пр, от 30.06.2020 № 163/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 96/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.05.2021 № 427/пр)

Утверждение сметной № 2
Утверждено руководителем 09.02.2021 г. 2021 года Министром По



2021 года

Наименование подрядчика проекта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шалимовского района с. Среднее Кия (выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации)

(наименование участка)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шалимовского района с. Среднее Кия (выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации)

(наименование котлованно-заполненной решетки)

Составной _____ бандно-щелевые _____ метров

Длина _____ дефлектор безружья _____

(протяженность в [м] или масса металлическая доломитового)

Составлено(о) в том числе (взаимосом) урание цен _____ 2 квартал 2021 г

Сметная стоимость _____ 507,04 _____ 056,97 тыс.руб.

в том числе:			
строительных работ	422,54	(80,64)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средств на оплату труда рабочих	0,00	(0,7)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		84,39	чел.час.
Нормативные затраты труда машиниста		102,37	чел.час.
Расчетный материал конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество							Стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для расчета, отсутствующая в СЕБ), руб.	Итого в базисном уровне цен, руб.	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициент	аспект с учетом	на единицу	коэффициент	догов.	Итого			
5	6	7	8	9	10	11	12						
Раздел 1. Восстановление земельного полотна													
1	ФЕР01-01-031-04	Разработка грунта с переповерхностью до 10 м бульдозером мощностью: 96 кВт (130 л.с.), грунта грунтов: 4	1000 м3										
		2 ЗМ											
		3 в т.ч. ОТМ											
		ЗТМ	цел.ч	29,4									
		Итого по расценке								11,1132		2 755,07	
		ВОТ										1 045,20	
		Преза Минстроя России № НР Земельные работы, выполняемые 812/лр от 21.12.2020 През. механизированным способом п.1.1	%	92								150,03	
		Преза Минстроя России № СП Земельные работы, выполняемые 774/лр от 11.12.2020 През. механизированным способом п.1.1	%	46								136,03	
		Итого по позиции										54,06	
2	ФЕР01-01-031-12	Преобразование грунта на площадке последующие 10 м добавлеть: к расценке 01-031-04	1000 м3										
		Добавить на «0 м ТЗ=4 (ОДП=4; ЗМ=4 в раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 в раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) 2 ЗМ											
		3 в т.ч. ОТМ											
		ЗТМ	цел.ч	13,5									
		Итого по расценке										20,412	
		СОТ										1 250,88	
		Преза Минстроя России № НР Земельные работы, выполняемые 812/лр от 21.12.2020 През. механизированным способом п.1.1	%	92								275,56	
		Преза Минстроя России № СП Земельные работы, выполняемые 774/лр от 11.12.2020 През. механизированным способом п.1.1	%	46								250,52	
		Итого по позиции										107,74	
3	ФЕР01-01-013-09	Всего по позиции Разработка грунта с подрезкой на автобукли-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, грунта грунтов: 3	1000 м3										
		1 ОТ											
		Итого по позиции										2 201,02	
		Итого по позиции										100,02	
		Итого по позиции										38,03	

4	ФССЦпг-03-21-01-001	Проезд Министров России № СП Закрытые работы, выполнение 774квр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	3 в т.ч. ОТч				3 866,26	1 466,86
			АМ			503,96	190,50	
			СТ	чел.-ч	12,9	4,8762	2,05	
			ЗТМ	чел.-ч	37,33	14,11014		
			Итого по расценкам			4 071,32	1 528,96	
		Проезд Министров России № ИР Закрытые работы, выполнение 812квр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	ФОТ				228,53	
				%	92	92	210,25	
		Проезд Министров России № СП Закрытые работы, выполнение 774квр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1		%	46	0,65	39,1	
							89,36	
		Всего по позиции				642,6	1 838,57	
4	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка груза автомобилем-самостоятельно грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 1 км	1 т груза			2,91	1 869,97	
5	ФЕРУт-02-001-01	Объем=0,378*1,7*1000 Уплотнение грунта протискиванием катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1000 м3			0,378		
		2 ЗМ				1 288,08	491,05	
		3 в т.ч. ОТч				212,78	80,43	
		ЗТМ	чел.-ч	15,97	5,82326			
		Итого по расценкам				1 299,08	491,05	
		Проезд Министров России № ИР Закрытые работы, выполнение 812квр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	ФОТ				80,43	
				%	92	92	74,00	
		Проезд Министров России № СП Закрытые работы, выполнение 774квр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1		%	46	0,85	31,45	
		Всего по позиции				0,378	596,56	
6	ФЕРУт-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 добавить на 7 проходов ПЗ-7 (ОЭП=7, ЗМ=7 к расц.; ЗТМ=7; МАТ=7 к расц.; Т9=7; Т9М=7)	1000 м3			0,378		
		2 ЗМ				160,38	446,53	
		3 в т.ч. ОТч				10,73	52,21	
		ЗТМ	чел.-ч	1,37	7	3,62502		
		Итого по расценкам				160,38	446,53	
		Проезд Министров России № ИР Закрытые работы, выполнение 812квр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	ФОТ				52,21	
				%	92	92	40,03	
		Проезд Министров России № СП Закрытые работы, выполнение 774квр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1		%	46	0,85	20,41	
		Всего по позиции				013,97	513,97	

Позировка относив и позиция: название механизированным способом, группа грунтов	1000 м2	0,79
2		
Объем=700 / 1000		
1 ОТ		
2 3М		
3 в т.ч. ОТМ		
3Т	чел.-ч	27,9
3ТМ	чел.-ч	2,5
Итого по расценке		21,762
ФОТ		1,95
500,56		390,43
193,46		172,16
774мр от 11.12.2020 Прил. еureka работ (подготовительный, сопутствующий, п.1.4 укрепительный)	%	89
774мр от 11.12.2020 Прил. еureka работ (подготовительный, сопутствующий, п.1.4 укрепительный)	%	41
34,05		67,42
Всего по позиции		630,03

Засчитывание дорожной одежды

8 ФЕР27-04-003-05

Прил.

Устройство основной и защитной из песчано-гравийной или щебеночно-песчаных смесей; непрерывной гравийнобетонной С-4 и С-6, емкостью толщиной 15 см

Объем=1620 / 1000

Прел.27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОДП=1,2; 3М=1,2; 4 раск.; 3ТМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2

1 ОТ									
2 3М									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
02.2.04.03 Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная	м3	0		0					
л/м.л.									
3Т	чел.-ч	29,71	1,2	57,75624					
3ТМ	чел.-ч	20,07	1,2	40,76568					
Итого по расценке				98,52192					
ФОТ				5 050,73					
9 816,35				1 004,63					
1 269,71				811,10					

Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги в 12/мр от 21.12.2020 Прил.

п.21

Приказ Минстроя России № С1 Автомобильные дороги в 12/мр от 11.12.2020 Прил.

п.21

Всего по позиции

9 ФЕР27-04-003-08

Прил.

На каждые 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать в расценку с 27-04-003-05 по 27-04-003-07

Т3=0 (ОДП=5; 3М=5 к раск.; 3ТМ=5; МАТ=5 к раск.; Т3=5; Т3М=5)

Прел.27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОДП=1,2; 3М=1,2 к раск.; 3ТМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2

1000 м2

1,62

11 893,22

2-3М		3 в т.ч. ОТМ		110,54		0		1 161,83	
02.2.04.03	Смесь щебень-сраваллик, щебень-песчаная и г.п.	МЗ	0	5	0	5,78	6	58,18	
	31% Итого по расходу ФОТ	Чел.-ч	0,40	0	4,8712			1 19,24	
	Приказ Минстроя России № 8/12/пр от 21.12.2020 Прит. п.21	%	128	128				58,18	
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные Дороги 774пр от 11.12.2020 Прит. п.21	%	95	0,85	80,75			70,79	
10	ФССИ.02.2.04.03.0003							1 278,09	
	Смесь щебень-гравийная природная (Автомобильные Дороги)	МЗ			408,24			60,00	24 494,40
	Объем=1,82*0,2*1,25*1000								
	Итого по смете:							43 173,58	
	Итого превыше затраты (сверхсечю) в том числе:							897,03	
	Оплата труда рабочих							17 886,48	
	Эксплуатация машин							1 343,10	
	Оплата труда машинистов							24 586,27	
	Материалы							48 637,66	
1	Строительные работы							44 707,60	9,06
	В том числе:							687,83	
	оплата труда							16 016,51	
	эксплуатации машин и механизмов							24 586,27	
	материалы							2 232,51	
	накладные расходы							1 231,57	
	сметная прибыль							1 888,97	9,06
1	Транспортные расходы (превозка), относящиеся на стоимость строительных работ							2 232,51	
	Итого ФОТ (сверхсечю)							2 040,03	
	Итого накладные расходы (сверхсечю)							1 231,57	
	Итого сметные расходы (сверхсечю) НДС 20%							9 327,53	
	ВСЕГО по смете							55 965,19	84 507,40
									597 044,40

Составил

Проектировщик

Olga Kapanyuk [подпись, печать (инициалы, фамилия)]
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]